

## 令和2年度 公共工事契約状況

### 令和2年8月 契約分

工事名称(工事場所)	事業担当課 整理番号	入札方法・種別	契約相手方	予定価格(税込み)	契約日
	工事概要			契約金額(税込み)	契約工期(自～至)
2鹿上水第18号 配水管布設工事(鹿嶋市平井地内)	水道課 20201037	指名入札・水道施設工事	(株)白川商店 茨城県鹿嶋市谷原 1380-2	4,411,000 円	令和2年8月3日
	配水管布設工○水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管(HIVP_RRφ75)L=263.1m			4,268,000 円	令和2年8月4日 ~ 令和2年11月6日
2鹿総第3号 第1庁舎外壁及び防水改修工事(鹿嶋市大字平井187番地1)	総務課 20202013	一般入札・建築一式工事	(株)高正建設 茨城県鹿嶋市平井 1186-1	70,213,000 円	令和2年8月6日
	第1庁舎外壁及び防水改修工事○建築工事○直接仮設工事一式○防水工事一式○外壁改修工事一式○鋼製建具工事一式○塗装吹付工事一式○雑工事一式			68,750,000 円	令和2年8月7日 ~ 令和2年12月4日
2排水鹿道建第6号 排水整備工事(鹿嶋市角折地内)	道路建設課 20201046	指名入札・土木一式工事	(株)小堤工業 茨城県鹿嶋市角折 1488-1	8,668,000 円	令和2年8月12日
	市道4421号線 L=205.2m ○土工 N=1.0式 ○排水構築物工 遠心ホックスカルバートφ150 L=47.0m 管渠工(VUφ150) L=158.0m 集水樹工 N=11.0箇所 ○舗装工 路床均し A=867.0㎡ 上層路盤(RC-40 t=15cm) A=867.0㎡ 表層(再生密粒As13 t=4cm) A=867.0㎡ ○雑工 N=1.0式			8,415,000 円	令和2年8月13日 ~ 令和2年11月10日
2防安鹿公下第1-1号 污水管改修工事(鹿嶋市宮中地内)	下水道課 20201047	指名入札・土木一式工事	管清工業(株) 茨城営業所 茨城県水戸市渡里町 2710-6	7,150,000 円	令和2年8月12日
	污水管改修工事 市道0123,7040,7041号線 管渠更生工既設φ250(CP)○管渠内面被覆工(反転・形成工法) 路線延長L=87.99m 更生工法L=84.09m○換気工1式○管渠更生水替工1式			6,875,000 円	令和2年8月13日 ~ 令和2年12月10日
2鹿上水第14号 配水管布設工事(鹿嶋市津賀地内)	水道課 20201048	指名入札・水道施設工事	(株)ダイセツ 茨城県鹿嶋市長栖 1879-372	8,657,000 円	令和2年8月12日
	配水管布設工○水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管(HIVP_RR φ150)L=170.4m, (φ75)L=10.0m			8,393,000 円	令和2年8月13日 ~ 令和2年11月20日
2鹿上水第15号 配水管布設工事(鹿嶋市津賀地内)	水道課 20201049	指名入札・水道施設工事	(有)出頭ポンプ店 茨城県鹿嶋市林808	9,779,000 円	令和2年8月12日
	配水管布設工○水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管(HIVP_RR φ150)L=200.1m, (φ75)L=14.0m			9,526,000 円	令和2年8月13日 ~ 令和2年11月20日

## 令和2年度 公共工事契約状況

令和2年8月 契約分

工事名称(工事場所)	事業担当課 整理番号	入札方法・種別  工事概要	契約相手方	予定価格(税込み)	契約日
				契約金額(税込み)	契約工期(自～至)
2鹿上水第16号 配水管布設工事(鹿嶋市津賀地内)	水道課 20201050	指名入札・水道施設工事	(有)大槻土建  茨城県鹿嶋市大字和1572	9,669,000 円	令和2年8月12日
	配水管布設工○水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管(HIVP_RR φ150)L=153.7m, (φ50)L=8.9m			9,427,000 円	令和2年8月13日 ～ 令和2年11月20日
2鹿教設第31号 大同東小学校体育館屋根軒先改修工事(南・西面)(鹿嶋市大字荒井373番地)	教育施設課 20201053	指名入札・建築一式工事	函南建設(株)  茨城県鹿嶋市宮中1-8-6	6,875,000 円	令和2年8月27日
	○直接仮設工事 一式 ○撤去工事 一式 ○軒先改修工事 一式			6,710,000 円	令和2年8月28日 ～ 令和2年11月10日