

## 令和4年度 随意契約状況

### 令和4年10月 契約分

工事名称(工事場所)			事業概要	契約相手方	地方自治法施行令根拠	予定価格(税込み)	契約日
事業担当課	種別	整理番号			随意契約の理由	契約金額(税込み)	工期
4鹿環政第2号 鹿嶋斎苑火葬炉設備 修繕工事(鹿嶋市大字棚木209番地)			鹿嶋斎苑 ○台車ブロック交換 (2,3,5号炉) ○冷却前室光電ス イッチ交換(2,3,5号炉) ○台車駆 動装置モーター交換(2,3,5号炉) ○主燃炉Nブロック修繕(2,3,5号 炉)	(株)宮本工業所	随意契約(施行令第167条の2第1項第2号)	4,592,284 円	令和4年10月13日
環境政策課	タイル・れんが・ブロック工事	20221078		富山県富山市奥田新 町12-3	既設火葬炉の経年劣化による修繕工事で、高い 専門性が必要であり、修繕は火葬炉製造業者に 限られるため。	4,587,000 円	自 令和4年10月14日 至 令和4年12月15日