

令和4年度 随意契約状況

令和4年12月 契約分

工事名称(工事場所)			事業概要	契約相手方	地方自治法施行令根拠	予定価格(税込み)	契約日
事業担当課	種別	整理番号			随意契約の理由	契約金額(税込み)	工期
4鹿上水第13号 配水管布設工事(鹿嶋市宮中地内)			市道0104.0101号線 ○配水管布設工 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管(HIVP_RRφ150) L=31m, (HIVP_RRφ75) L=151m, (HIVP_RRφ50) L=2m ○土工 N=1式 ○付帯工 N=1式	(株)小堤工業 茨城県鹿嶋市角折1488-1	随意契約(地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号)	7,073,000 円	令和4年12月20日
					本工事は、既発注工事(4鹿上水第1-6号 配水管布設工事)と同一箇所の配水管布設工事である。配管布設が近接施工となり、別業者での施工が極めて困難なため一者随意契約とする。	7,040,000 円	自 令和4年12月21日 至 令和5年3月17日
4鹿上水第14号 配水管布設工事(鹿嶋市宮中地内)			市道0104号線 ○配水管布設工 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管(HIVP_RRφ75) L=172m, (HIVP_RRφ50) L=8m ○土工 N=1式 ○付帯工 N=1式	(株)村上工務店 茨城県鹿嶋市小山1114-12	随意契約(地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号)	4,961,000 円	令和4年12月20日
					本工事は、既発注工事(4鹿上水第1-5号 配水管布設工事)と同一箇所の配水管布設工事である。配管布設が近接施工となり、別業者での施工が極めて困難なため一者随意契約とする。	4,950,000 円	自 令和4年12月21日 至 令和5年3月17日
水道課	水道施設工事	20221105					
水道課	水道施設工事	20221106					