

入札中止の公告

令和6年10月21日付けで公告した、次の一般競争入札は中止する。

令和6年11月5日

鹿嶋市長 田口伸一

1 入札を中止する対象工事

(1) 工事名 6鹿上水第4号 配水管布設工事

(2) 工事場所 鹿嶋市沼尾地内

(3) 工事概要

管路

管きょ工（開削）

直接材料費 一式

管布設工 一式

管路土工 一式

構造物取壊し工 一式

運搬処理工 一式

2 中止とする開札執行の日時等

(1) 日時 令和6年11月11日（月） 午前10時15分

(2) 場所 鹿嶋市役所 総務部 総務課 契約検査室

3 入札中止の理由

設計見直しの検討が必要となったため。

4 この公告に関する問合せ先

茨城県鹿嶋市大字平井1187番地1

鹿嶋市役所 総務部 総務課 契約検査室

電話 0299-82-2911 内線234